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ADOSZAN: 25175019-1-14 - OTP BANK: 11743095-20019914-000000%¢m: Ugymiezo
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STEKHELY : 7400 KAPOSVAR, DOZSA GYIRGY U 21, — SOMOGY MEGY <l <LGBIROSAG: 14-06-308875

Tervezési Ajaniat
Jsz: 50-2287/2024

Segesd Kézség teleplilésrendezési eszkbzeinek 10. szamu médositasdra
vonatkozdban

1. Ajanlatkéré: SEGESD KOZSEG ONKORMANYZATA
7562 Segesd, Szabadséag tér 1.
Adoszam: 15398587-2-14
Email: vargakata81@segesd.hu
Képviseldje: Pékd Gabor polgarmester, aki az ajanlatkérs részérél
egy személyben joghatalyosan jarhat el.

2. Ajanlattevé: ARKER TELEPULESTERVEZO BT.
7400 Kaposvar, Dozsa Gyorgy utca 21. Tel/fax:82/427-043
Cégjegyzékszam: 14-06-308875 Adészam: 25175019-1-14
Bankszamlaszam: 1743095-20019914-00000000
Email: telepulestervezo@arker.hu
Képviseldje: Lérincz Ferenc Lorinc ligyvezetd, aki az ajanlattev részérd
egy személyben joghatalyosan jarhat el.

3. A tervezési munka tartalma és tervezési dija:
Segesd telepilésrendezési eszkdzeinek 12 szamu médositasa az aldbbiak szerint:

3.1 Segesd 842 hrsz-0 ingatlan telektombjében a falusias lakéteriilet épitési dvezet teriiletének atsorolasa
kertvarosias lakoéteriilet épitési Gvezetbe

Telepliléstervezési munka netté dija: 790.000,-Ft

Tervezési dij mindésszesen: 790.000 + 0% afa AAM* = 790.000,-Ft

*A véllalkoz6 afamentes, alanyi adémentes szamlat allit ki.
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4, Sziikséges modositasok részletezése:

11111

Belteriileti szabdlyozasi terv médositisa
Vizsgélatok elkészitése a tertiletrendezési tervek térségi dvezeteire vonatkozéan
Az dllamigazgatasi egyeztetések lefolytatdsa a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 62.§. szerinti
altalanos eljarasban.
(Az &ltaldnos eljrasban a véleményezési és a zaré szakaszra a 62-67.§-ban foglaltak
alkalmazandok.)
o A Kdrnyezeti értékelés elkészitése és egyeztetése a 2/2005.(1.11.) Korm. rendelet szerint E-TER
fellleten
o A419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési szakasz anyaganak
elkészitése, feltdltése E-TER felliletre, véleményeztetés lefolytatdsa
o A 419/2021.(VI..15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti zaré szakaszanak zaré szakmai
véleményezési anyaganak elkészitése, feltdltése E-TER feliiletre, véleményeztetés lefolytatdsa
o A419/2021.(Vil.15.) Korm. rendelet szerinti végleges anyag elkészitése a 72. § szerinti E-TER
felliletre valé feltdltéshez.

5. Ajanlatkéré adatszolgaltatasi kételezettsége:

az E-TER feliileten egyezetetési eljaras lefolytatasa a tervezd meghivasaval

az E-TER adatszolgéltatas megosztasa a tervezével

Partnerségi rendelet elfogadasa a 419/2021. (VII.15.) Korm.rendelet el&irasai szerint
Onkormanyzat képvisel§-testiletének hatarozata a tervezett médositas tdmogatasarol

Hatélyos telepiilésrendezési eszkézék biztositdsa

Meghivo készitése és kozzététele a rendezési tervmédositds meginditasaré!

Tervezési program és egyeztetések biztositasa

Lakossagi forum megtartdsa

Onkormanyzat képvisel§-testilletének hatirozata az allamigazgatasi szervek véleményének

elfogadésardl és az egyeztetés lezarasardl. (végsd szakmai véleményezés elStt)

6. Az ajanlati arat és hataridot befolyasolé tényezék:

Amennyiben a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet szerinti véleményezés soran, valamint a 2/2005.(1.11.)
Korm.rendelet 4.§ szerinti véleményezés soran az allamigazgatasi, vagy a kérnyezet védeiméért felelés
szerv ugy nyilatkozik, hogy

a kdrnyezeti hatasvizsgalat lefolytatasat sziikségesnek tartja, vagy
egyéb jogszabalyra hivatkozva szakagi tervezé bevonasat igényls (tajrendezés, kézmli vagy
Orokségvédelmi) munkarész elkészitéséhez kéti véleményét,

azok a szakagi munkarészek elkészittetése miatt a hataridé és a vallalasi ar tekintetében a szerzédés
médositasat teszik szlikségessé.
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7. Hataridék:

- . Munkafazis
Munkafdzis megnevezése idétartama: SZ.

8.1 Adatszolgéltatas (E-TER folyamatinditas, adatlekérés és étadas,
indité hatarozat - telepiilésfejlesztési dbntés - meghozatala,
szerz6déskotés).

8.2 A 2/2005 (1.11.) Korm. rendelet 4.§ szerinti tajékoztaté anyag teljes kérii adatszolgéltatés
elkészitése a kbrnyezeli vizsgélat szikségességének atadasatol szamitott
megaéllapitédsdhoz. 30 nap

8.3 Kémyezeti vizsgélat tajékoztaté anyaganak véleményezése tajékoztaté anyag bekildéséts!

szamitott 30 nap

84 Kérnyezeti vizsgélat sziikségességének eldontésére vonatkozé Kérnyezeti vizsgalat el6zetes
eljaras lezarasa hatarozattal. (Megadott idStartam abban az | véleményei alapjan elkészitett
esetben értendd, ha kbryezeti vizsgédlat elkészitése nem sszefoglald kiadasato!
sziikséges.) szémitott 10-30” nap

8.5 Véleményezési dokumentécio (Partnerségi anyag) elkészitése. Kérnyezeli vizsgélat el6zetes

véleményeinek (vagy kbrmyezeti
vizsgélat sz(ikségessége esetén
a kémyezeti értékelés
elkésziiltének) és a teljeskorii
adatszolgéltatasnak
kézhezvételétsl szamitott
30 nap

8.6 Partnerségi és 4llamigazgatési egyeztetés lefolylatdsa a | Véleményezési dokumentécio
419/2021.(VI.15) Korm. rendelet 66.§. szerinti &ltalanos | bekiildésétdl (E-TER feliiletre
eljarasban. (Ebben a szakaszban lakossagi forum megtartasa | torténé feltéltésétél) szamitott
sziikséges a partnerek véleményének megismeréséhez) 30 nap

8.7 Véleményezési szakasz lezardsa hatdrozattal. (Képvisels- Az allamigazgatéasi szervek
testiileti ddntés a parinerségi egyeztetésre érkezeft vélemények véleményeinek alapjan
elfogadasarol, vagy el nem fogadasarél, a partnerségi elkészitett 6sszefoglald

| egyeztetés lezérasardl és a kdrnyezeti értékelés elfogadasérél.) kiadasatol szamitott
| 10-30* nap

8.8 Zaré szakmai véleményezési dokumentacié elkészitése a A partnerségi egyeztetési és
partnerségi vélemények és az @&llamigazgatasi szervek véleményezési szakasz
véleményei alapjan. lezarasardl hozoft képviseld-

testiileti ddntéstél szamitott
30 nap
8.9 | Zaré szakmai véleményezési szakasz lefolytatdsa a 419/2021. | A zar6 szakmai véleményezési
(VI1.15.) Korm. rendelet 67.§ (2) bekezdése szerint. anyag bekiildésétdl (E-TER
feliiletre torténd feltéitésétdl)
szamitott
30 nap

8.10 Képvisel6-testiileti dbntés a teleplilésrendezési eszkbzbk Zér6 szakmai vélemény
médositasanak elfogadésar6l. (Hatélybalépés: az elfogadast | kiadasatol és a jovahagyandé
kévetd nap) munkarészek megkiildéséto!

szamitott
10-30* nap
8.11 Véglegesitelt anyag megkildése Modositas Képviseld-testiileti
elfogadasat kévets
10 nap
*Megjegyzés: Azoknal a tervezési szakaszoknal, ahol o©nkormanyzati déntés szlkséges, 15 nap kertlt

meghatarozasra. Amennyiben a testiileti déntéseket az dnkormanyzat ettél eltérd idé alatt hozza meg az a hataridé
eltolédasat eredményezi.

TervezGi felelGsségbiztositas, jogosultsag:

A tervez8 nyilatkozik, hogy rendelkezik tervez6i jogosultsaggal, valamint tervezdi felel&sségbiztositdssal
melyet a GENERALI-PROVIDENCIA Rt biztositonal kotétt 95635005662947800 kdtvényszédmon,
Kérkifizetési limit karonként 10.000.000,- Ft, Karkifizetési limit évente 20.000.000,- Ft. A tervezd
nyilatkozik, hogy a felel&sség biztositds hatdlyat a jelen Szerzédés teljesitéséig fenntartja, az esetleges
tervhibakért a szavatossagi id6n belil jelen tervezéi felel8sségbiztositas nyijt fedezetet.
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9. Tervez§i jogosultsdg:
A tervezd nyilatkozik, hogy rendelkezik a targyi tervezési feladat elvégzéséhez szilkséges tervezdi
jogosultsaggal, a tervezésbe vont telepliléstervezék a cég alkalmazottai és tulajdonosai:
Fadgyas Anita telepliléstervez6 TT 14-0432 fadgyas.anita@arker.hu
Vaddsz Rudolf telepiiléstervezé TT 14-0325 vadasz@arker.hu
A tervezésbe bevont szakdgi altervez6k mind nagy tapasztalattal, sok éves tervezési gyakorlattal
rendelkez§, telepiléstervezésben jartas szakemberek.

10. Pénziigyi teljesités:
A tervezési dij 2 rész szdmla és egy végszamlaval keriil megfizetésre. A megrendel§ az elvégzett munkak
ellenértékét a Tervezd szamldja alapjan 15 napos atutaldssal egyenliti ki a tervezd OTP Bank kaposvari
fiokjanal vezetett 11743095-20019914-00000000 bankszamlaszamra az aldbbi részszamlak szerinti
{itemezéssel:
1. rész szamla 316.000,- Ft tervezési dijat az 8.2. teljesitését kdvetSen,
2. rész szamla 316.000,- Ft tervezési dijat az 8.5. teljesitését kivetden,
Végszamla 158.000,- Ft tervezési dijat az 8.8. teljesitését kbvetéen,
szamlaz az Ajanlattevd, melyet az Ajanlatkérd atutalassal egyenlit ki, 15 napos fizetési hataridével.
Ajanlatkér6 tudomasul veszi, hogy az Ajanlattev8 a szerz&désben felsorolt tervezési feladatokat az
egyeztetési anyagban a vonatkozé elGirdsok és Ajanlatkérdi igények alapjan dokumentélja, de az
allamigazgatasi és egyéb egyeztetések elutasitasa esetén a terv jovédhagydsdért, amennyiben az nem a
tervezdre vissza vezethetd okokbdl tértént, nem villal felelGsséget. Ebben az esetben is az Ajdnlattevét
megilleti a vallalkozasi dij.

11. Kbétbér
Ajanlattevd vdllalja, hogy a sajat hibdjabol tortént késedelmes tervszillitds esetén az Ajanlatkérs a
vallalasi dijbél 10.000,- Ft. (azaz tizezer forint) naptéri naponkénti késedelmi kétbér felszamolasara
jogosult, melynek mértéke maximum a vallaldsi dij 20%-ig terjedhet. A kdtbér a benydjtott tervezési
dijszamlabdl keriil levonasra.

12. Nyilatkozatok
A vallalkozé kijelenti, hogy cégének koztartozdsa (tarsadalombiztositdsi jarulék és adé tartozdsa nincs,
ellene nincs folyamatban felszdmolas, illetve csGdeljards. Cégiink szerepel a NAV kéztartozasmentes
adozok adatbazisdban.

13. Ervényesség

A tervezési ajanlatunk hataridé és ar vonatkozdsdban 2025. szeptember 30-ig megkétott szerzédések
esetén érvényes.

Felhivjuk T. Ajanlatkéré figyelmét, hogy a magyar épitészetrdl sz6l6 2023. évi C. tv. 56 §. értelmében a

yra;

telepilési dnkormanyzatoknak féépitészt kell alkalmazni. Onkorményzati f6épitész szabalyszerd alkaimazasa
nélkiil a telepiilésterv dllamigazgatasi egyeztetése nem kezdhetS meg.

Kaposvar, 2025. jalius 21.
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