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Tervezesi Vallalkozasi Szerzodeés

Segesd Kbézség teleplilésrendezési eszkbzeinek 12. szamu médositasa
Jsz: 50-2399/2025

Amely létrejott egyrészrél:

TERVEZO: ARKER TELEPULESTERVEZO BT.
7400 Kaposvar, Dozsa Gyorgy utca 21. Tel/fax:82/321-043
Email: telepulestervezo@arker.hu Web oldal: www.arker.hu
Cégjegyzékszam: 14-06-308875 Addszam: 25175019-1-14
Bankszamlaszam: Otp Bank 11743095-20019914-00000000
Képviselgje: Lérincz Ferenc Lérinc ligyvezetd, aki a tervezd részérél joghatalyosan jarhat el, Onalléan és egy
szemeélyben.

MEGRENDELO: SEGESD KOZSEG ONKORMANYZATA
7562 Segesd, Szabadsag tér 1.
Addszam: 15398587-2-14
Bankszamlaszam: 67000021-11028017
Képviselbje: Pékoé Gabor polgarmester, aki az ajanlatkérd részérél egy személyben joghatalyosan jarhat el.

I. A SZERZODES TARGYA, SZERZODO FELEK VALLALT FELADATAI

1.) Megrendel6 megrendeli, Tervezé elvallalja Segesd Kozség telepiilésrendezési eszkézeinek 12. szamu
modositasat a 842 hrsz-u ingatlan telektombjében a falusias lakoteriilet épitési Oovezet teriiletének
kertvarosias lakéteriilet épitési 6vezetbe atsorolasa érdekében.

2.) Onkormanyzat, mint megrendel6 a targyi modositasok tervszerii megvaldsitasa érdekében az ahhoz szilkséges
telepulésrendezési eljarasat lefolytatja. A telepulésrendezési eszkdzok véleményezési eljarasa soran a jogszabalyi
eléirasoknak megfeleléen gondoskodik a telepllésrendezési eszk6zokon végrehajtandd valtozasok atvezetésérol.
A véleményez6k részérél felmeriild, jogszabaly altal alatamasztott észrevétel folytan az indokolt intézkedéseket
megteszi, a valtozas miatt esetlegesen megismétlendd véleményezési eljarast lefolytatja.

3.) Tervezd jelen szerz6déssel vallalt feladatait generaltervezés keretében latja el, igy megrendeld jelen szerz6déssel
hozzajarul, hogy a szakagi munkarészek elkészitésére a tervezési feladat ellatasara jogosult szakagi tervezét
vonjon be. Tervezd az altervezék, alvallalkozok munkajaért ugy felel, mintha azt sajat maga végezte volna el.

4) A jelen szerzédés teljesitése sordn kapcsolattartasra jogosult személyek:
Megrendeld részérdl:
Dr. Varga Katalin, jegyz6
telefon: 20/341-9091, e-mail: vargakata81@segesd.hu
Tervezd részérdl:
Bertalan Déra, Arker Stadié Kft. telepuléstervezd,
telefon: 30/936-2880, e-mail: bertalan.dora@arker.hu
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Il. TERVEZESI DIJAK
1.) A megrendeld a munka elvégzéséért a Tervezének az alabbi dijat fizeti meg:

1.1 Segesd 842 hrsz-u ingatlan telektémbjében a falusias lakoterilet épitési dvezet teriiletének atsorolasa
kertvarosias lakéterllet épitési dvezetbe

Telepuléstervezési munka netto dija: 790.000,-Ft

Tervezési dij mindésszesen: 790.000,- Ft + 0% afa AAM* =790.000,-Ft
*A Tervez6 afamentes, alanyi adomentes szamlat allit ki.

Sziikséges modositasok, melyeket a fenti arak tartalmaznak:
- Helyi épitési szabalyrendelet médositasa az érintett 6vezetekre vonatkozéan
- Belteriileti szabalyozasi terv modositasa
- Vizsgalatok elkészitése a terlletrendezési tervek orszagos és térségi dvezeteire vonatkozéan
- Az éallamigazgatasi egyeztetések lefolytatasa a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 62.§. szerinti &ltalanos
eljarasban.
(Az altalanos eljarasban a véleményezési és a zard szakaszra a 62-67.§-ban foglaltak alkalmazandok.)
o A Kornyezeti vizsgalat szikségesseégének elddntésére vonatkozd eljards anyaganak elkészitése a
2/2005.(1.11.) Korm. rendelet szerint. (Egyeztetés E-TER feliileten kiviil)
o A419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési szakasz anyaganak elkészitése,
feltdltése E-TER felilletre, véleményeztetés lefolytatasa
o A 419/2021.(VIl.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti zar6 szakaszanak zard szakmai véleményezési
anyaganak elkészitése, feltdltése E-TER feliiletre, véleményeztetés lefolytatasa
o A 419/2021.(VIl.15.) Korm. rendelet szerinti végleges anyag elkészitése a 72. § szerinti E-TER feliiletre
valé feltdltéshez.

2) A tervezési dij meghatarozdsa az |. szdmu melléklet 5. pontja szerint kerult megallapitasra.

3.) Amennyiben a 419/2021.(VIl.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési szakasz soran az illetékes
allamigazgatasi szerv a kornyezeti hatasvizsgalat lefolytatasat sziikségesnek tartja!, vagy egyéb jogszabalyra
hivatkozva szakagi tervezé bevonasat igényld (kOzlekedés, tajrendezés, kdzmdi, 6rokségvédelmi) munkarész
elkészitéséhez koti vélemeényét, azok az eljaras idejének kitolédasa miatt a hatérid6 tekintetében, a szakagi
munkarészek elkészittetése miatt a vallalasi ar tekintetében? a szerz6dés modositasat teszik szilkségessé.

4)) Amennyiben a tervezési program a tervezés soran jelentésen (x10%-nal nagyobb mértékben) valtozik, a Tervezé
fenntartja maganak a jogot, hogy a tervezési dijat megvaltozott dijalaphoz igazitsa, melyet, szerz6dést mddosito
kdzds nyilatkozatban régzitenek.

Esetleges tovabbi moddositasi igények tervezési dijat jelen szerz6dés nem tartalmazza. Azok tervezési dija
szerz6désmoddositéssal, a jelen szerz6dés 1. pontjanak bévitésével kertilhetnek meghatarozasra, az 1.1. pont véltozatlan
ara mellett.

lll. FIZETES MODJA ES ESEDEKESSEGE

1.) Megrendel6 az elvégzett munkak ellenértékét a teljesitési igazolas utan kiallitott Tervez6 szamlaja alapjan 15
napos atutalassal egyenliti ki a tervez6 OTP Bank Nyrt. Kaposvari fidkjanal vezetett 11743095-20019914-
00000000 bankszamlaszamra. A teljesités id6pontja: az a nap, amikor az atutalt tervezési dij a tervezd
bankszamlajan jovairasra kerdlt.

2) Pénzlgyi Utemezés
A tervezési dijat a Tervezd tObb részletben szamlazza 15 napos fizetési hataridével a szerz6dés I. szamu
mellékletének 4. pontjaban szerepl6 Utemezéssel az alabbiak szerint:

1. rész szamla 40%, azaz 316.000,- Ft + 0% AFA tervezési dij a 4.2. teljesitését kdvetden

2. rész szamla 40%, azaz 316.000,- Ft + 0% AFA tervezési dij a 4.5. teljesitését kdvetden

3.  rész szamla (végszamla) 20%, azaz 158.000,- Ft + 0% AFA tervezési dij a 4.8. teljesitését kdvetden

Mindosszesen: 790.000,- Ft+0% afa AAM* = 790.000,-Ft
*A Tervez6 afamentes, alanyi adomentes szamlat allit ki.

3.) A késedelmes fizetés esetén a Tervezd jogosult a ptk. szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelel
késedelmi potlék felszamitasara.

4)) Megrendel6 tudomasul veszi, hogy a tervezd a szerzédésben felsorolt tervezési feladatokat az egyeztetési
anyagban a vonatkozé el6irasok és megrendel6i igények alapjan dokumentalja, de az allamigazgatasi és egyéb
egyeztetések elutasitasa esetén a terv jovahagyasaért nem vallal felelésséget. Ebben az esetben is a tervez6t
megilleti a vallalkozasi dij.

" A 419/2021.(VI1.15.) Korm. rendelet alapjan a kérnyezeti hatasvizsgalat lefolytatasa nem sziikséges, kivéve ha a 2/2005. Kormanyrendelet
alapjan az allamigazgatasi szerv ett6l nem tekint el.
2 Kivéve amennyiben beruhazoé rendelkezésre bocsatja
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5.)

6.)

7)

A tervezd az elbteljesités jogat fenntartja, amely egyben pénzigyi el6teljesitést is jelent.

A tervezé fenntartja a jogot, hogy a benyujtott végszamlaja kifizetéseéig a tervdokumentaciot testiileti jovahagyasra
dokumentalja csak, a jovahagyast kovetd tervdokumentalas, csak a tervezési dij kifizetését kdvetben torténik meg.

Koltségtéritések

Tervezd jelen szerz6désben meghatarozott dijon felll az alabbi kéltségeket szamithatja fel:

a) a kotelezé példanyszamu tervdokumentécid, mint alapszolgaltatdson felll igényelt tervek sokszorositasi,
kotészeti és kezelési koltsége. A tovabbi tervpéldanyok arardl Megrendel6 és Tervezd kildn allapodnak meg,

b) a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges, megrendel6i adatszolgaltatas keretében nyujtott el6készité munkak és
szakvélemények koltsége,

c) kiildn jogszabaly szerinti egyéb a feladat elvégzéséhez az allamigazgatasi egyeztetésben részt vevd hatésagok
igénye miatt szikséges, az ajanlattételi felhivasban nem szerepeltetett hatastanulmanyok, munkarészek,

d) az olyan koltség, amelyet egyébként Megrendeld koteles viselni,

e) barmely koltség (pl. tervdokumentacio forditasa), amelyben a felek kilon megallapodnak.

IV. A TELJESITES MODJA, HATARIDEJE

1)

2)

A teljesités személyesen, Megrendeld jogosult képviselSje részére torténd, irasban dokumentélt atadas-atvétel
utjan torténik. Tervezd koteles atvételi elismervényt (teljesitésigazolast) késziteni. A Tervezd altali teljesitést a
Megrendel6 igazolja.

A tervezd jelen szerz6désben vallalt szolgaltatasait a hatalyban 1évé jogszabalyok alapjan, jelen szerzédés 1. sz.

mellékletében régzitett tartalommal, formatumban és példanyszamban adja at a Megrendelének.

3.) Részhataridék:

Sorsz. Munkafdzis megnevezése I_Vllﬁnkafaz:s.
idétartama:

1. Adatszolgaltatas (E-TER folyamatinditas, adatlekérés és atadés,
indité hatarozat - telepiilésfejlesztési dbntés - meghozatala,
szerz8déskotes).

2. A 2/2005 (1.11.) Korm. rendelet 4.§ szerinti tajékoztaté anyag szerzddéskotéstél szamitott
elkészitése a  kOrnyezeti  vizsgalat  sziikségességének 30 nap
megallapitasahoz.

3. Kérnyezeti vizsgalat tajékoztaté anyaganak véleményezése tajékoztaté anyag bekliildéséts!

szamitott 30 nap

4. Kornyezeti vizsgalat sziikségességének elddntésére vonatkozd Kérnyezeti vizsgalat el6zetes
eljaras lezarasa hatarozattal. (Megadott id6tartam abban az | véleményei alapjan elkészitett
esetben értendS, ha kbérnyezeti vizsgalat elkészitése nem Osszefoglald kiadasatol
sziikséges.) szamitott 10-30* nap

5. Véleményezési dokumentacié (Partnerségi anyag) elkészitése. Kérnyezeti vizsgalat el6zetes

véleményeinek (vagy kérnyezeti
vizsgalat sziikségessége esetén
a kérnyezeti értékelés
elkésziiltének) és a teljeskérii
adatszolgaltatasnak
kézhezvételétél szamitott
30 nap

6. Partnerségi és allamigazgatasi egyeztetés lefolytatasa a Véleményezési dokumentacio
419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti &ltaldnos | bekilldésétsl (E-TER feliiletre
eljarasban. (Ebben a szakaszban lakossagi forum megtartasa térténd feltdltésétdl) szamitott
sziikséges a partnerek véleményének megismeréséhez) 30 nap

7. Véleményezési szakasz lezarasa hatarozattal. (Képvisel6- Az éllamigazgatasi szervek
testiileti déntés a partnerségi egyeztetésre érkezett vélemények véleményeinek alapjan
elfogadasarol, vagy el nem fogadasardl, a partnerségi egyeztetés elkészitett 6sszefoglald
lezarasarol és a kbrnyezeti értékelés elfogadasarol.) kiadasatol szamitott

10-30* nap

8. Zar6 szakmai véleményezési dokumentacié elkészitése a A partnerségi egyeztetési és
partnerségi  vélemények és az A&llamigazgatasi szervek véleményezési szakasz
véleményei alapjan. lezarasarél hozott képviseld-

testiileti déntéstél szamitott
30 nap
9. Zar6 szakmai véleményezési szakasz lefolytatasa a 419/2021. | A zaré szakmai véleményezési
(VI1.15.) Korm. rendelet 67.§ (2) bekezdése szerint. anyag bekiildésétsl (E-TER
feltiletre térténd feltéltésétol)
szamitott
30 nap
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10. Keépvisel6-testiileti dbntés a teleplilésrendezési eszkbzbk Zar6 szakmai vélemény
maodositasanak elfogadasardl. (Hatalybalépés: az elfogadast | kiadasatdl és a jovahagyanddé
kévetd nap) munkarészek megklildésétsl

szamitott
10-30* nap
11. Véglegesitett anyag megklildése Moédositas KépviselS-testiileti
elfogadasat kévetd
10 nap

*Megjegyzés: Onkormanyzati dontés sziikségessége esetén 10-30 nap keriilt meghatarozasra. (Rendkiviili
testlleti Ulés 6sszehivasa esetén 10 nap, a rendes képvisel6-testlleti Ulés kivarasa esetén 30 nap kerult
meghatarozasara.)

4)) A tervezd vaéllalja, hogy a sajat hibajabdl tortént késedelmes tervszallitds esetén késedelmi kotbért fizet a
megrendelé szamara, amelynek mértéke a részfeladathoz rendelt tervezési dijbdl az adott részfeladat bruttod
tervezési dijanak 0,2 %-a/nap, naptari naponként.

5.) Felek kiilon allapodnak meg a hatarid6k modositasaban, ha a Megrendeld a tervezési feladatot utélag médositja,
vagy ha a tervezés megkezdése utan olyan kotelezéen figyelembe veendd elbiras, rendelet, szabalyzat, jogszabaly
Iép hatalyba, melynek a rendelkezése folytan a mar elkészitett tervet, vagy tervrészeket at kell dolgozni. A tervezé
az esetleges tervmodositasokat a Megrendelével kététt megallapodas szerinti dij ellenében végzi el.

V. TERVEZO KOTELEZETTSEGEI

Tervezd kotelessége

1.) Tervezd a jelen szerz6déssel vallalt dokumentaciéd elkészitésére, atadasara koteles. E korben kételes a
j6hiszemiiség és tisztesség kovetelményének megfeleléen, a Megrendelbvel kdlcséndsen egylittmikoédve eljarni,
a jogszabalyokat, szabalyzatokat, épitési el6irasokat, szabvanyokat és egyéb szakmai szabalyokat betartani.

Utasitasok szerinti eljaras
2) Tervezd utasitast csak a szerzddést alaird Megrendel6tél és/vagy annak hivatalos megbizottjatol fogadhat el.

3.) Tervezd Megrendel6 érdekeinek, tovabba utasitdsainak megfelel6en koteles eljarni, de jogszabalyi eldirasba
Utk6z6, szakszerltlen, nem megvaldsithatd, etikai szabdlyokkal ellentétes szolgaltatast nem végezhet, illetve ilyen
utasitdsokat nem hajthat végre.

4)) Tervezd koteles Megrendel6t figyelmeztetni, ha célszerltlen, szakszeriitlen, gazdasagtalan utasitast ad, a
figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért Tervezd felel. Ha Megrendel6 az utasitast figyelmeztetés ellenére is
fenntartja, tervez6t az abbdl fakado karokért felelésség nem terheli, a Megrendel6h6éz intézett egyoldalu
nyilatkozataval jogosult jelen tgylettél elallni. Az elalldsra jelen szerz6dés megsziinése esetére elbirt szabalyok
iranyadok.

Tervdokumentacioé tartalmanak modositasa

5.) Amennyiben a tervezés megkezdése utan olyan kotelezéen figyelembeveendé elbiras, jogszabaly, szabvany,
szabalyzat |ép hatalyba, amelynek rendelkezése folytan a mar elkészitett tervet vagy tervrészeket at kell dolgozni,
a Tervezd koteles a tervek, tervrészek atdolgozasara.

6.) A dij az atdolgozasért csak akkor jar, amennyiben gondos tervezdi hozzaallas mellett az atdolgozéast szilkségessé
tevd véltozas elbre - a szerz6dés megkotésekor - nem volt lathaté.

7.) A tervezo felel:
a.) Az altala készitett dokumentacié tartalmanak szakszerliségéért, valds allapotnak megfelel6 tartalmaért,
épitészeti mindségéért, a tervezéssel érintett védett épitészeti és természeti 6rokség megovasaért,
b.) a tervdokumentacié készitésében részt vevo, altala felkért - a tervezéi feladat szakmai tartalmanak megfeleld
szakismerettel és jogosultsaggal rendelkezd - szakagi tervezdk (altervezdk) kivalasztasaért,
c.) a szakagi tervez6k kozotti egyeztetések koordinalasaért, terveik 6sszehangolasaért,

Szavatossag

8.) A tervezd nyilatkozik, hogy rendelkezik tervezéi jogosultsaggal, valamint tervezdi felel6sségbiztositassal, melyet
a GENERALI-PROVIDENCIA Rt biztositonal kotott 95635005662947800 kotvényszamon, Karkifizetési limit
karonként 10.000.000,- Ft, Karkifizetési limit évente 20.000.000,- Ft. A tervezd nyilatkozik, hogy a felel6sség
biztositas hatalyat a jelen Szerz8dés teljesitéséig fenntartja, az esetleges tervhibakért a szavatossagi idén belll
jelen tervezéi felel8sségbiztositas nyuijt fedezetet.

Titoktartas

9.) A Tervezd koteles Megrendel6tdl szarmazo informaciokat, adatokat, illetve altalaban a teljesitéssel kapcsolatosan
birtokaba jutott informaciokat, dokumentumokat tizleti titokként kezelni, azokat a Megrendel6 engedélye nélkil harmadik
fél tudomasara hozni, atadni, egyéb célra felhasznalni nem lehet.
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VI. A TERVEZO JOGAI

1.

2)

Tervezd a jelen szerz6dés |. szamu mellékletének 5. pontjaban részletezett dijra és felmerilt kdltségeinek
megtéritésére jogosult.

Tervezd jogosult a jelen szerzédésben a teljesitésére irt hataridSket tullépni, ha rajta kivil allé6 okok akadalyozzak
munkajanak elvégzésében (késedelmes Megrendel8i adatszolgaltatas dontés, stb.), de akadalyoztatasarol koteles
Megrendel6t az elvarhato leghamarabb értesiteni. A hataridd tullépése esetén Tervezd a Megrendel6 teljesitésére
megfelel§ pothataridét tiz ki és a késedelem jogkdvetkezményei is alkalmazhatok.

VIl. MEGRENDELO® JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6 alapjogai és kotelezettségei

1.

2)

3)

4.)

5.)

6.)

Megrendel6 jogosult a dokumentaciot jovahagyni, kdteles azok atvételére, a teljesitésigazolas kiallitasara, valamint
a tervezési dij és a szerz6désben vaéllalt kiegészité szolgaltatasok ellenértékének, valamint Tervezd felmertlt
koltségeinek medfizetésére.

Megrendel6 jogainak gyakorldsa és kotelezettségeinek teljesitése soran a johiszemilség és tisztesség
kovetelményeinek megfeleléen, Tervezével egyittmikodve koteles eljarni.

Megrendelé koteles a Tervez6 szamara a dokumentacié elkészitéséhez szikséges minden adatot, tényt,
informacidt, felvilagositast, utasitast megadni.

Amennyiben Tervezd részérél olyan tovabbi adatszolgaltatasi igénye meril fel, mely a terv elkészitéséhez
Megrendel6 allaspontja alapjan is sziikséges és jelen szerz6dés megkotésekor még nem ismert, ugy Megrendel6
Tervezd ez iranyu felhivasanak kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapon belll kdteles az adatokat szolgaltatni. Ha
a kiegészit6 adatszolgaltatashoz ennél hosszabb id6 sziikséges, ugy a felek eltéré hataridében is
megallapodhatnak.

Megrendelé kotelezettsége, hogy céljairdl Tervezét telijes koérlien tajékoztassa, igényeit telepllésfejlesztési
koncepcidban rogzitse. A telepulésfejlesztési koncepcidnak tartalmaznia kell kiildnésen a rendezés altalanos céljat
és elvart vagy varhato hatasait.

Megrendelé koteles Tervezé szamara a tervdokumentacid elkészitéséhez, illetve az altala vallalt egyéb
szolgaltatasok teljesitéséhez sziikséges minden adatot, tényt, informaciot, felvilagositast, utasitast megadni.

A teljesitésigazolas kiadasaért felelés személy a Megrendel6 részérdl Pékd Gabor polgarmester.

A terv birtokaban a véleményezési és jovahagyasi eljarast a vonatkozé jogszabalyok szerint a Megrendel6
kezdeményezi és folytatja le.

Adatszolgaltatas

7)

8.)

Megrendel6 a felsorolt adatok és dokumentumok koziil az alabb megjeldlteket koteles a kikotodtt idépontig Tervezé

rendelkezésére bocsatani:

- Kornyezet védelméért felelés szerveknek a véleményezési anyag kiklldése hivatali kapun keresztil

- az E-TER adatszolgéltatds megosztasa a tervezével

- az E-TER feliileten egyezetetési eljaras lefolytatasa a tervezé meghivasaval

- Onkormanyzat képvisels-testiiletének hatarozata a tervezett médositas tamogatasarol

- Hatalyos teleplilésrendezési eszkdzok biztositasa

- Meghivo készitése és kdzzététele a rendezési tervmaodositas meginditasardl

- Tervezési program és egyeztetések biztositasa

- Lakossagi forum megtartasa

- Onkormanyzat képviselé-testiiletének hatarozata az allamigazgatasi szervek véleményének elfogadasardl és
az egyeztetés lezarasarol. (végs6 szakmai véleményezés elbtt)

Megrendel6 feladata tovabba

a.) Testlleti Glések vagy mas felmeriilé egyeztetések 0sszehivasa
b.) A tervezés folyaman megrendel&i egyeztetés biztositasa.

c.) Kozzétételek, kifliggesztés, a lakossag tajékoztatasa.

d.) Véleményezési eljarasokban érintettek felé a tervek megkildése.

Megrendel6i észrevételek

9.)

A Megrendel6 a munkat figyelemmel kiséri, a Tervez6 kezdeményezése alapjan részt vesz konzultacidkon, az
elkészilt munkarészekkel kapcsolatban és Iényeges kérdésekben éllast foglal, a Tervezd részére utasitast ad. A
joévahagyasaval készilt megoldast utdlag nem kifogasolhatja, illetve annak megvaltoztatasara vonatkozo igényének
kovetkezményeit (hataridd, tervezési dij médositasa, stb.) viselnie kell.
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10.)

11.)

Megrendelé a tervezés barmely szakaszaban jogosult az elkésziilt munkarészeket attekinteni, észrevételeit
tervezbvel legkés6bb 8 napon belll irasban kézdlni. Megrendeld a munkakdzi tervdokumentéaciot az atadastol
szamitott 15 napon bellil szakmailag ellenérzi és esetleges észrevételeit a Tervezdvel irasban kozli. Tervezé az
elfogadott észrevételek alapjan a tervdokumentaciot kiegésziti, médositja, a miszakilag sziikséges idén beliil a
Megrendel6 részére leszallita. Amennyiben észrevételét hataridben nem kozli, kételes az esedékes
teljesitésigazolast hataridében kiallitani.

Véleményeltérés esetére a felek haladéktalanul egyeztetési eljarast folytatnak. Tervez6 az egyeztetési eljaras
eredménye szerint folytatia a tevékenységét. Felek az egyeztetést ugy kotelesek lefolytatni, hogy az ne
akadalyozza a Tervez6t a szerz6désben vallalt hatariddk betartasaban.

Jogszavatossag

12.)

Megrendel6 szavatossagot vallal azért, hogy jelen szerz6dés targyaval kapcsolatosan negyedik személynek nincs
olyan joga, amely tervezd altal vallalt feladatok elvégzését korlatozza, vagy akadalyozza.

VIIl. SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE

Késedelmes teljesités jogkdvetkezményei

1)

2)

Ha valamelyik fél tullépi a jelen szerz6désben meghatarozott barmelyik, szamara el6irt hataridét, a masik fél kteles
megfeleld pothataridét tizni a teljesitésre. A pothataridé eredménytelen eltelte, illetve a teljesités megtagadasa
esetén a masik fél a szerz6déstol eldllhat, és kartéritést kovetelhet.

Amennyiben a Tervezére vonatkozo hataridd tullépésének oka elhuzédoé véleményezeési / allamigazgatasi eljaras
vagy a Megrendel6 érdekkdrébe tartozo egyéb ok, illetve a Megrendeld mulasztasa, abban az esetben a teljesitésre
jelen szerz8désben megallapitott hataridék Tervezdt nem koétik, illetve teljesitési hatarideje a késedelem idejével
meghosszabbodik. llyen oknak kell tekinteni kiléndsen:

a) atervezésifeladat és program utélagos médositasat,

b) Megrendel6 késedelmesen teljesiti adatszolgaltatasi vagy jovahagyasi kotelezettségét,

c) Megrendeld olyan Ujabb tényt, adatot, stb. k6zdl, tovabbi szolgaltatast rendel meg Tervez6tél, mely a
szerz6dés lényeges tartalmara kihatassal van,

d) alapvetd, elére nem latott jogszabalyi valtozasok

Hibas teljesités jogkdvetkezményei

3)

Hibas teljesités esetén Megrendel6 ezzel kapcsolatos észrevételeit — megfelel6 hataridé tlizésével — 8 napon bellil
koteles tervezével irasban koézolni. Tervezd Megrendeld felhivasara, a terv kijavitasat haladéktalanul koteles
megkezdeni.

Ha Tervez6 a kijavitast alapos ok nélkiil megtagadja, vagy hataridére nem végzi el, Megrendel6 a szerzédéstél
elallhat, ebben az esetben tervezének a mar kifizetett tervezési dijakon felll tovabbi dij nem jar, Megrendel6 karait
szavatossagi igény alapjan érvényesitheti.

A tervezd vallalja, hogy a sajat hibajabdl tortént hibas tervszallitds esetén meghiusulasi kotbért fizet Megrendeld
szamara, amelynek mértéke a részfeladathoz rendelt tervezési dijbol az adott részfeladat brutté tervezési dijanak
20 %-a/nap, munkanaponként.

A szerzddés teljesitésének felfliiggesztése

5.)

6.)

7)

A Tervezd jogosult a szerz6dés teljesitését felfliggeszteni, ha Megrendelé esedékes adatszolgaltatasanak, vagy
egyéb nyilatkozatanak megtételével, részszamla 6sszegének medfizetésével 10 napon tuli késedelembe esik. Ez
esetben a szerz6dés teljesitési hatarideje meghosszabbodik a Megrendel6 késedelmes teljesitésének
idétartamaval.

Ha Megrendel§ irasban értesitheti a Tervez6t a munka felfliggesztésérdl (,Felfiggesztési értesits”), vagy nincs sz6
felfliggesztésrol, de Megrendeld miatt all a munka, rendelkezésre allast fizet a Megrendel6 a Tervezének, melynek
mértéke napi 1 % a fennmaradd munkarészek dijara vetitve.

Amikor a munka folytatédik — megfeleld koltségigazolasok alapjan; meg kell tériteni a Tervezd mindazon kdéltségeit,
amelyek szamara, kdzvetlenll és kizardlag a szolgaltatasainak felfliggesztése, leallasa alatt, vagy annak kapcsan
merdltek fel.
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Elallas

8.)

9.

10.)

Megrendel6 a Tervezdéhtz cimzett egyoldalt indokolt nyilatkozataval a jelen szerz6déstdl barmikor elallhat. Az
elallas a szerzddést megsziinteti. A Megrendelé a nyilatkozatat nem koteles indokolni, de az elallasrol szélé
nyilatkozat indokolasaban Megrendel6 megjeldlheti, hogy a szerz6déstdl a Tervezdnek felrohatd okbdl, vagy egyéb
okboal all-e el.

Megrendel® barmely kotelezettsége teljesitésével késedelmeskedik, a Tervezé jogosult a pothataridd kitlizésével
a teljesitésre felhivni. A Megrendel6 késedelme a Tervezd egyideji késedelmét kizarja. A péthataridé nem
teljesitése esetén a Tervezé jogosult a szerz6déstél a Megrendel6hdz cimzett egyoldalu irasbeli és indokolt
nyilatkozataval elallni.

Az eldllas a szerz6dést megszinteti, és a felek egymassal a mar teljesitett szolgaltatasok szerint elszamolnak.

A szerzédés megsziinése

11.)

12.)

13.)

Felek megallapodnak a felek barmilyen okbdl térténé megsziinése esetén a mar teljesitett szolgaltatasok szerint
elszamolnak.

Amennyiben a szerz6dés Megrendelének felréhaté ok miatt sziinik meg, Tervezd jogosult a szerzédés
megsziinésének idépontjaig elvégzett szolgaltatasai tervezési dijanak, felmerilt koltségeinek megtéritésére,
tovabba jelen szerz6désben meghatarozott dija 20%-anak megfelel6 meghiusulasi kétbérre.

Amennyiben a szerz6dés Tervezének felréhaté ok miatt sz{inik meg, Megrendeld jogosult a jelen szerz6désben
meghatarozott tervezési dij 20%-anak megfelel6 mértékli meghiusulasi kétbérre.

IX. SZERZOI1 JOGOK

Felhasznalasi engedély

1.)

2)

3)

Tervezd tudomasul veszi, hogy a Megrendelét a Ptk. 412. § (3) bekezdése a) pontja alapjan a tervek feletti
kizarolagos felhasznalasi és rendelkezési jog illeti meg, amelyeknek dija a szerz6déses tervezési munkadijban
benne foglaltatik. A Megrendel6t megilleté vagyoni szerzéi jogok kiterjednek a szerz6i jogrol sz616 1999. évi LXXVI.
tv. 17. §-aban foglalt valamennyi felhasznalasi modra, valamint a tervezdi dij magaban foglalja a felhasznalasi jog
atruhazasanak jogat. .

Tervezd tudomasul veszi, hogy a Segesd Kdzség Onkormanyzat Képvisel6-testilete altal a rendezési terv
modositasara vonatkozo rendelet alkotasatol szamitva a tervekre a szerzéi jogi védelem nem terjed ki.

A tervdokumentacio rendelettel jovahagyott munkarészeire a szerzdi jog hatarozott ideig, az annak elfogadasarol
sz6lo helyi 6nkormanyzati hatarozat hatélybalépéséig tart. Ezt kdvetéen Megrendel6t illetik a mindenkori
valtoztatasra, tovabbterveztetésre és nyilvanossagra hozatalra vonatkozo6 rendelkezési jogok.

A Megrendel6 a tervdokumentaciét és annak alatamasztdé munkarészeit jelen szerzédésben foglalt esetben
hasznalhatja fel, nyilvanossagra csak a szerz6désben meghatarozottak szerint hozhatja. A tervdokumentaciot
Megrendel6 mindaddig nem hasznalhatja fel, amig jelen szerz6désben rogzitett tervezési dijat szerz6désszerlien
meg nem fizette.
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X. EGYEB RENDELKEZESEK

1.) A szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy - az 1997. évi LXXVIII. térvény 16/A. § c) pontjanak megfeleléen - a
tervezd dija a tervdokumentécio dtadasaval egyidejlileg esedékes.

2) A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Szjt.
1999. évi LXXVI. tv vonatkozé szabalyai az irdnyadoak.

3.) A szerz6désben foglalt hatarid6ket a Tervezd azzal a feltétellel vallalja, hogy a szerz6dés 20250ktéber 30. napjaig
létrején.
4) A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy barminemdi esetleges jogvitajuk elbiralasa végett, alavetik magukat

a Kaposvari Jarasbirésag illetékességének.

5.) Jelen szerzédést csak a szerz6dd felek cégszerlien alairt szerz6désmodositd kdzds nyilatkozattal lehet csak
modositani. Nem helyettesitheti a szerz6dés maoddositasat kooperacios jegyzékdnyvben tett megallapitas vagy
egyuttmiikddési megallapodas.

A szerz6do felek jelen szerzédést atolvastak, tartalmat megértették, azt és mellékletét, mint akaratukkal
mindenben egyez6t alairasukkal hitelesitették. Jelen szerzédés 3 eredeti példanyban késziilt, melybdl két
példany a megrendel6é egy példany a Tervezéé.

TERVEZO: MEGRENDELO:
Kelt.: Kaposvar, 2025. ............ccooivivinennn. Kelt.: segesd, 2025. ...........cooiiiiiiiiinnnns
............ L orlnczFerencLorlnc PekoGabor
Arker Telepuléstervez6 Bt. Segesd Kézség Onkormanyzatanak
Ugyvezetd Polgarmestere
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Vallalkozasi Szerzodeés 1. szamu Melléklete

Segesd Kbzség telepiilésrendezési eszkbzeinek 12. szamu moédositdsa
Jsz: 50-2399/2025

1./ A szerz6dés targya:

Segesd Kbzség telepliilésrendezési eszkbzeinek 12. szamu moédositasat a 842 hrsz-u ingatlan telektémbjében a
falusias lakoterlilet épitési bvezet teriiletének kertvarosias lakéteriilet épitési 6vezetbe atsorolasa érdekében

2./ Szallitand6 tervdokumentacio:

2.1. A 2/2005.(1.11.) Korm. rendelet szerinti véleményezési dokumentacio a kbérnyezeti vizsgalat sziikségességének
megallapitasahoz, amely a Korm. rendelet 3. melléklete szerinti kbrnyezet védelméért felelés szerveknek kiildendé.
Kiadas: elektronikus uton e-mailen és/vagy tarhelyre t6rténé feltéltéssel.

2.2. A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési anyag E-TER feliiletre keriil feltéltésre, amit a
rendelet 11. mellékletében szerepld allamigazgatasi szervnek + eseti partnerek véleményeznek.

Kiadas: elektronikus uton e-mailen és/vagy tarhelyre térténé feltéltéssel.

2.3. A 419/2021.(VIl.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti zar6 véleményezési anyag E-TER feliiletre keriil feltltésre (a
rendelet 11. mellékletében szerepl6 véleményezd szervek és partnerek elfogadott véleménye alapjan véglegesitett
anyag) Kiadas: elektronikus uton e-mailen és/vagy tarhelyre térténd feltéltéssel.

2.4. Végs6 szakmai vélemény utani véglegesitett anyag E-TER feliiletre keriil feltéltésre.

(Egybeszerkesztett tervlapok kiadasa csak digitalis formaban térténik, jelen szerz6dés Il. fejezet 1.) pontjanak
megfelel6en.)

3./ A megrendel6 és tervezd adatszolgaltatasi és egyiittmiikodési kotelezettségei:

3.1.Tervezési program és egyeztetések biztositasa
- Megrendel6 testiileti hatarozattal tAmogatja a valtoztatasi igényt.
- Tervezd elkésziti a vizsgalati dokumentaciot, a megrendeld biztositia az adatszolgaltatasokat.
-Tervezd médositja a szerkezeti és szabélyozasi terveket, ill. elkésziti a HESZ érintett rendelkezéseinek médositésat.
3.2. Egyebek
- Megrendel6 gondoskodik a szabalyos kbzzétételrdl ennek teljesiilésérdl.
- Megrendelé gondoskodik a véleményezési anyag és az elfogadott vélemények alapjan véglegesitett zaré szakmai
véleményezési anyag E-TER feliiletre t6rténé feltdltésérdl.
- Megrendelé gondoskodik lakossagi forum, testlileti (ilés vagy eltéré vélemények tisztazasanak érdekében targyalas
osszehivasarol.
- Megrendel6 gondoskodik (testiileti déntést hoz) az egyeztetési eljaras lezarasarol.
- Megrendel6 az elkésziilt HESZ-t és szabélyozasi tervet rendelettel fogadja el és feltélti a Nemzeti Jogszabalytarba.

4. Részhataridok:

Sorsz. Munkafdzis megnevezése {Vllinkafaz:s.
idétartama:

4.1. Adatszolgéltatas (E-TER folyamatinditas, adatlekérés és atadas,
indité hatarozat - telepiilésfejlesztési dbntés - meghozatala,
szerz8déskoteés).

4.2. A 2/2005 (1.11.) Korm. rendelet 4.§ szerinti tajékoztaté anyag szerzddéskotéstél szamitott
elkészitése a  kOrnyezeti  vizsgalat  sziikségességének 30 nap
megallapitasahoz.

4.3. Kérnyezeti vizsgalat tajékoztaté anyaganak véleményezése tajékoztaté anyag bekiildéséts!

szamitott 30 nap

4.4. Kornyezeti vizsgalat sziikségességének elddntésére vonatkozd Kérnyezeti vizsgalat el6zetes
eljaras lezarasa hatarozattal. (Megadott id6tartam abban az | véleményei alapjan elkészitett
esetben értendS, ha kbOrnyezeti vizsgalat elkészitése nem osszefoglalé kiadasatol
sziikséges.) szamitott 10-30* nap

4.5. Véleményezési dokumentacioé (Partnerségi anyag) elkészitése. Kérnyezeti vizsgalat el6zetes

véleményeinek (vagy kérnyezeti
vizsgalat sziikségessége esetén
a kbérnyezeti értékelés
elkésziiltének) és a teljeskérii
adatszolgaltatasnak
kézhezvételétél szamitott
30 nap

4.6. Partnerségi és allamigazgatasi egyeztetés lefolytatasa a Véleményezési dokumentacio
419/2021.(VIl.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti altalanos bekiildésétél (E-TER feliiletre
eljarasban. (Ebben a szakaszban lakossagi forum megtartasa toérténd feltéltésétdl) szamitott
sziikséges a partnerek véleményének megismeréséhez) 30 nap
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4.7. Véleményezési szakasz lezarasa hatarozattal. (Képvisel6- Az allamigazgatasi szervek
testiileti déntés a partnerségi egyeztetésre érkezett vélemények véleményeinek alapjan
elfogadasarol, vagy el nem fogadasarol, a partnerségi egyeztetés elkészitett 6sszefoglald
lezarasarol és a kbrnyezeti értékelés elfogadasarol.) kiadasatol szamitott

10-30* nap

4.8. Zar6 szakmai véleményezési dokumentacié elkészitése a A partnerségi egyeztetési és
partnerségi  vélemények és az allamigazgatasi szervek véleményezési szakasz
véleményei alapjan. lezarasarol hozott képvisels-

testtileti déntéstdl szamitott
30 nap
4.9. Zar6 szakmai véleményezési szakasz lefolytatasa a 419/2021. | A zaré szakmai véleményezési
(VII.15.) Korm. rendelet 67.§ (2) bekezdése szerint. anyag bekiildésétél (E-TER
felliletre térténd feltéltésétol)
szamitott
30 nap

4.10. Keépvisel6-testiileti dbntés a telepiilésrendezési eszkbzbk Zar6 szakmai vélemény
modositasanak elfogadasardl. (Hatalybalépés: az elfogadast | kiadasatél és a jovahagyando
kévetd nap) munkarészek megklildésétsl

szamitott
10-30* nap
4.11. Véglegesitett anyag megkiildése Moédositas KépviselS-testiileti
elfogadasat kbvetd
10 nap

*Megjegyzés: Onkorméanyzati déntés sziikségessége esetén 10-30 nap kerillt meghatérozasra. (Rendkiviili

testiileti (lés Osszehivasa esetén 10 nap, a rendes képvisel6-testiileti lilés kivarasa esetén 30 nap keriilt

meghatarozasara.)

5./ Tervezési munka részletezése és dija:

5.1. Segesd 842 hrsz-u ingatlan telektémbjében a falusias lakoteriilet épitési bvezet teriiletének atsorolasa kertvarosias
lakotertilet épitési 6vezetbe

Telepliléstervezési munka netté dija: 790.000,-Ft

Tervezési dij mindosszesen:

*A Tervez6 afamentes, alanyi adomentes szamlat allit ki.

TERVEZO:

Kelt.: Kaposvar, 2025. 2025. .........ccoooiiiiiiiiienn.

Loérincz Ferenc Lérinc
Arker Telepuléstervezd Bt.

MEGRENDELO:

Ugyvezetd

Kelt.: Segesd, 2025. ...

790.000,- Ft + 0% afa AAM* = 790.000,-Ft

Péké Gabor

Segesd Kézség Onkormanyzatanak
Polgarmestere
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