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vallalkozo kivitelez6k nyilvantartasa

szerinti nyilvantartasi szama: 25A52162
bankszamlaszam: 67000021-10037964-00000000
képviseli: Ignacz Gyorgy ligyvezetd

mint Véllalkozé (a tovabbiakban ,Vallalkoz6")

(a Megrendeld és a Vallalkozé a tovabbiakban egylittesen: "Felek”; kiilon-kiilon: "Fél") kozott az
alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

(A) A Megrendeld, mint ajanlatkéré a kdzbeszerzésekrél szolo 2015. évi CXLIIL térvény (,Kbt.")
Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti,
kozvetlen ajanlattételi elhivassal inditott nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le a Epitési
beruhdzdsok a TOP-1.2.1-15-501-2016-00005. szamu pdlydzat sordn II. iitem”
targyaban.

(B) A beérkezett ajanlatok mindenre kiterjedé és részletes vizsgalatat kovetéen az Eljarast
meginditd felhivasban és az egyéb jogszabalyokban rogzitett feltételeket is figyelembe véve
a Megrendel6 2018. aprilis 12. napjan eredményt hirdetett. A kézbeszerzési eljaras ,L. rész:
és palinkahaz bévitése, fejlesztése” vonatkozisaban Villalkoz6 adta a legjobb ar-
értéki ajanlatot és lett az eljaras nyertese.

(C) Szerz6dé Felek megallapitjak, hogy jelen Szerzédésben szabalyozzak egylittmiikodésiiket és a
Felek jogait és kotelezettségeit érinté minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerz6déses
jogviszonyara alkalmazandék. A Felek kapcsolatuk f6 alapelveként deklaraljak, hogy
mindenkor a piaci tisztesség és a kolcsondos egyiittmiikodés fokozott kovetelményei szerint
kivannak eljarni.

(D) A SzerzGdés célja, hogy meghatarozza mindazon feltételeket, melyek alapjan a Felek az egyes

jogokat érvényesitik, a kolcsondsen megallapitott szolgaltatasokat, illetve kételezettségeket
teljesitik.

2. SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

2.1. A Kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, kozbeszerzési dokumentumai és a
Viéllalkozé ajanlata (a tovabbiakban egyiitt: "Kézbeszerzési dokumentacid") jelen

szerzddés szerves részét képezi.
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2.2. Jelen szerzddés alairasaval a Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzédés megkotéséhez és
teljesitéséhez sziikséges valamennyi hatdsagi engedéllyel és képesitéssel (igy
kilonosen, de nem kizardlagosan a tevékenységi kor gyakorlasdhoz sziikséges
engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vdllalkozé e
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

2.3. Megrendel§ Kkijelenti, hogy a szerzédés hatdlyba lépése esetén a szerzddés fedezete a
TOP-1.2.1-15-S01-2016-00005. szamu elnyert , Kulturalis turizmus fejlesztése Segesden”
targyu palyazati forrasbdél rendelkezésre all.

3.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja a jelen szerz6dés targyat képez6

s

munkak elvégzését, azaz az L. rész: Bor- és palinkahaz bévitése, fejlesztése” (a

tovabbiakban: "Létesitmény") megvaldsitasahoz sziikséges general-kivitelezést.

3.2. Jelen szerzddésben meghatdrozott Létesitmény részletes miszaki tartalmat a
Megrendeld altal biztositott tervdokumentacid, miiszaki leiras, valamint az eljaras soran
kiadott kiegészitd tajékoztatdsok alapjan a Vallalkozé altal elkészitett, 2. szamu
mellékletet képez6 arazott koltségvetés tartalmazza.

3.3. A Vallalkozd kotelezettséget vallal a 3.1. és 3.2. pontja szerinti Létesitmény
rendeltetésszer( haszndlatra alkalmas min&ségben és médon, a Kozbeszerzési eljaras
soran kiadott kozbeszerzési dokumentumokban rogzitetteknek maradéktalanul
megfelelen és szerzddésszerlien (a tovabbiakban egyiitt: "szerzédésszer(i") térténd

3.4. A Megrendel§ kotelezettséget vallal a Vallalkoz6 altal jelen szerzédésnek megfeleld
épitési beruhazas atvételére, és a vallalkozoi dij jelen szerzddés szerinti kifizetésére.

3. SZERZODES TARGYA
megvaldsitasara.
4.

A TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1. A Viallalkozd kijelenti, hogy jelen szerzédés mellékletét képezdé tervdokumentaciot,
valamint a Megrendel$ altal atadott egyéb dokumentumokat igy kiilénésen, de nem
kizardlagosan a tervet, a jogerds épitési engedélyt, mint szakvallalat sajat felelGsségére a
Kozbeszerzési eljaras soran, a kdzbeszerzés szabalyai szerint fellilvizsgalta, az azokban
foglalt tényeket, el6irasokat megismerte, a megvalositasi lehetdségeket ellenérizte, az
esetleges hibakat, hidnyokat, a tervdokumentaciotol valo eltérési igényeit a Megrendel

iranyaba jelezte.

4.2. A Villalkozd kijelenti, hogy a Megrendelé altal at nem adott, de a Létesitmény
szerzOdésszerli teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok atadasat a
Megrendel6tdl a Kézbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai szerint kiegészitd
tajékoztatds keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel6t8l megkapta,
azokat jelen pont szerint megismerte, ellendrizte, észrevételezte. A Véllalkoz6 Kkijelenti
tovabbd, hogy az altala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendel6tdl a

valaszt megkapta, és azt az ajanlattételi dokumentaciéban foglaltak szerint elfogadta.

4.3. A jelen szerzddés 4. pontjara tekintettel a Megrendel6 a tervdokumentacié és egyéb
dokumentumok hibaja miatt a Vallalkozoval szemben nem tartozik felelGsséggel,
Vallalkozo a tervekben foglaltak teljes megvaldsitasat garantadlja.

4.4, A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Létesitménnyel érintett helyszineket megtekintette és azt a
Létesitményt megvalOsitasara alkalmasnak talalta. A Vallalkozé kijelenti tovabb3, hogy a
beruhdzds eredményeként létrehozott, atalakitott létesitmények és halozatok a
beruhdzas eredményeképpen szerzdédésszeri hasznalatra alkalmasak lesznek.
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4.5. A Felek kifejezetten megallapodnak, és a Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Létesitmény
épitésével érintett létesitmények vagy azok berendezései, teriilete vonatozasaban
semmiféle tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsagot nem keletkeztet. A
Felek barmiféle, a jelen szerzddésre alapitott, erre irdnyuldé igényt, Kkovetelést
kolcsondsen kizarnak.

5. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

5.1. Szerzodéses kitelezettsége korében a Vallalkozoé vallalja, hogy:

5.1.1. a Létesitmény épitése soran végzett munkakra vonatkozo, érvényben lévé
jogszabalyi és hatdsagi (igy kiilénosen, de nem kizarélagosan az épitéshatdsagi,
munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
tlizvédelmi), valamint a Létesitményt érintéen a Projekt el6irdasokat
maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett kozremiikoddkkel
(alvallalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartdsabdl eredd
karokat a Vallalkozé a Megrendel6re nem harithatja at, a karokért a Vallalkozé
feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal;

5.1.2. jelen szerz6dés teljesitése sordn felmeriilé koltségeit (kiilondésen, de nem
kizardlagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technolégiak, az eredmény
elérése érdekében tett sziikséges egyéb raforditasok) teljes koriien sajat maga
el6legezi és viseli, felelésséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért;

5.1.3. a Létesitmény épitése soran csak a hatalyos jogszabdlyokban és szabvanyokban
eldirt mindsitéssel rendelkezd, Gj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket,
technolégiakat hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan

szavatossagot vallal;

5.1.4. haatervdokumentaciéban kiirt anyagokat - az idében valé megrendelés igazolasa
mellett - a szilikséges hatarid6ben nem tudja beszerezni, azokat a Megrendeld
el6zetes, Kifejezett, irAsos hozzajarulasa utan idében beszerezhetd, azonos, vagy
magasabb miiszaki paraméter(i és hasznalati érték(i mas anyaggal helyettesiti. A
Vallalkozé az anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget a Megrendelére nem
hérithatja at. A Vallalkozo6 ebben az esetben is csak Uj anyagokat és berendezéseket
épithet be;

5.1.5. a munkateriiletet sajit koltségén a Létesitmény épitése teljes idétartamara
korilkeriti, folyamatos Orzését biztositja, az épitési terilet megfeleld
tisztantartasdrél gondoskodik. Ennek be nem tartasabdl eredé akar a
Megrendel6nél, akiar a Vallalkozonal felmeriilé karokat a Megrendelére nem
harithatja 4t, az ebb6l eredé karokért a Vallalkozé feltétlen és korlatlan
felelsséget vallal;

5.1.6. aLétesitmény épitése megkezdésekora 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6)
bekezdés szerinti tablat elhelyezi;

5.1.7. aLétesitmény épitése soran keletkez6é mindennem( hulladékot a munkateriletrdl
sajat koltségén elszéllitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének
adminisztriciéjat a hatalyos jogszabalyi rendelkezések és hatdésagi eldirdsok
szerint elvégzi. A bontast a Megrendel6 kapcsolattartéjaval torténd eldzetes irasos
egyeztetés alapjan tgy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések
Ujrahasznositdsa biztositva legyen. Ezeket elkiilonitetten Kkell tarolni, és
jegyz6konyv szerint at kell adni a Megrendelé képvisel6jének. Ezek be nem
tartdsabol eredd karokat a Vallalkozo a Megrendel&re nem harithatja at, a karokért

a Véllalkoz6 feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal;
i
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5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

51.12.
5:.1:13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

SLLL7

az eltakarasra kerllé munkakrél a miszaki ellenért el6zetesen, beépités elott
legalabb harom (3) munkanappal értesiti;

a Megrendel6t minden olyan kortilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a
Létesitmény épitése eredményességét vagy kell6 idére vald elvégzését
veszélyezteti, vagy gatolja; értve ezen a kiilonb6z6 hat6sagi el6irasok, szabvanyok
szerzfdés teljesitése soran térténdé megvaltozasat is. Az értesités elmulasztasabol
eredd karért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelésséget vallal;

a Létesitmény épitése befejeztével legalabb a munkateriiletet atvételkor rogzitett
allapotnak megfeleléen helyreallitja, igy kiiléndsen, de nem kizarélagosan elvégzi
az utak, parkok, parkolok, novényzet rekonstrukciéjat;

a Létesitmény épitése teljesitése soran felmeriil6, kiils6 elharithatatlan okbdl el6re
nem lathato, igy a Kézbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a tervdokumentaci6tol
vald eltérési igény(eke)t a Megrendel6 kapcsolattartéjanak és miiszaki
ellendrének egyidejiileg egy (1) munkanapon beliil jelzi;

a Létesitmény épitése soran jelen szerzédés szerint épitési naplot vezet;

a Létesitmény épitése soran végzett munkidk ellenérzését a Megrendeld
kapcsolattartoja illetve miszaki ellendre részére barmikor, elGzetes értesités
nélkil biztositja;

a Létesitmény helyszini kivitelezési munkai végzéséhez és a hasznalatbavételi
engedélyhez kozvetleniil sziikséges hatdsagi, szakhatdsagi, kozmiiszolgaltatéi és
egyéb engedélyeket beszerzi, az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli, és a
Megrendeld kérésére az egyeztetett (megallapodott) idépontig rendelkezésére
bocsatja. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerzddeésellenes
teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni;

A Vallalkozo feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal arra, hogy a Létesitmény
épitése soran bekovetkezd esetleges kdreseményeket haladéktalanul jelzi a
Megrendeld felé, és a karesemény kévetkeztében a Létesitmény épitésével érintett
létesitmények vagy azok berendezései, teriilete - ide értve a telekhatarokon kiviil
esd létesitményeket is - tekintetében felmeriil§ kdrokat a Megrendel6 részére
haladéktalanul megtériti. A Vallalkoz6 kartéritési felel6ssége attdl fiiggetleniil
fennall, hogy a kar bekovetkeztéért 6 vagy alkalmazottja, a Létesitmény épitéséhez
igénybe vett kozremiikodoje (alvallalkozéja) felelés. Ennek elmaraddsa esetén a
Megrendeld jogosult szerzédésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt
megtagadni;

A Villalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal arra, hogy amennyiben - az
érdekkorében felmeriils - a Létesitmény épitésével kapcsolatos kdresemény miatt
harmadik személy a Megrendel6vel szemben kartéritési vagy barmilyen mas
igényt tamaszt, gy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény alél maradéktalanul
mentesiti, kartalanitja a Megrendel6t. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld
jogosult szerz6désellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

Az épitési munkak Kkivitelezési koriilményeire vonatkozd (épitési hatdsag,
szakhat6sdgok, kozmiiszolgdltatok) altal eldirt kovetelményeket a Vallalkozd
koteles megfeleléen teljesiteni, ennek ellenértéke a vallalkozéi dijban benne
foglaltatik. A Vallalkozo koteles a hasznalatbavételi eljaras soran kézremitikddni, a
szakhatésagi észrevételeknek megfelel6 intézkedéseket sajat koltségére
megtenni, - amennyiben sziikséges - a valtozasokat a megval6sitasi
tervdokumentacion atvezetni. Megrendeld a 1étesitményt csak hidnypdtlas nélkiil,
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5.2. Szerz6déses kotelezettsége korében a Megrendeld vallalja, hogy:

PRy

5.2.1. jelen szerz6dés hatdlybalépését kovetd legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil
biztositja a munkateriiletet. A Felek a munkateriilet atadasa-atvételét és
megfelel§ségét allapot felvételi jegyzokonyvben rogzitik, és aldirasukkal igazoljak.
A jegyzékonyvet a Felek jelen szerzddéshez csatoljdk. A munkatertilet
megfeleléségének jegyz6konyvben torténd rogzitése utdn a Vallalkozd a
munkateriiletre vonatkozdan kifogdst nem emelhet, azt szerzddésszegése
hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

Megrendel§ az 1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. §. (4) bekezdés alapjan az
épitésfeliigyeleti hatésagnak a kivitelezés tervezett megkezdését 15 nappal el6bb
bejelenti, hogy a munkavégzés a munkateriilet atadds-atvétel idépontjaban
kezdheté legyen.

5.2.2. a Vallalkozé a Létesitmény épitése soran felmeriil6 tervdokumentaciétol vald
eltérési igényé(ei)t ot (5) munkanapon beliil elbiralja;

5.2.3. A Megrendel6 kapcsolattartdja illetve miiszaki ellendre, valamint a tervezd ttjan a
munkat és a felhasznalasra keriils anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket
naponta legaldbb egyszer (1) ellendrizheti, beépitésre keriild anyag esetén
beépités el6tt koteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozo irésbeli értesitésétol
szamitott két (2) munkanapon beliil koteles az ellendrzést elvégezni. Nem
mentesiil a Vallalkozé a felelésség alél, ha a Megrendelé az ellendrzést
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el;

5.2.4. A Létesitmény megvaldsitasdhoz és az épités eredményeként létrehozott
létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatahoz sziikséges dsszes hatdsagi engedélyt
(igy kiilonosen, de nem Kkizarélagosan az épitési engedélyt, hasznalatba vételi
engedélyt és az épitett szerkezeteket, miitargyakat jelenlegi funkcitjanak
megvaltoztatasara vonatkozd engedélyt) a Vallalkozo altal a Megrendeld
rendelkezésére bocsatott engedély alapjan a Megrendeld koteles sajat kéltségén
beszerezni. A hasznélathoz valamint az tizemeltetéshez kapcsolédé engedélyekkel
kapcsolatosan felmeriilt 6sszes koltséget a Megrendeld viseli.

6. TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE

7.

6.1. A Létesitményt a tervdokumentaciéban meghatarozott teriileten kell megvalésitani.

6.2. A szerz6dés teljesitésének hatarideje:

a szerzédés hatdlybalépését kovetd munkateriilet dtaddsrél szdmitott 270 nap.
Szerzddésszer( a teljesités, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras a teljesitési hatarnapon
megkezdddik és eredményesen zarul.

VALLALKOZOI Dij

7.1. A Felek jelen szerzédés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg.

7.2. A Felek vallalkoz6i dijat az aldbbiak szerint hatarozzak meg:

Vallalkoz6 AFA nélkiil szamitott Egyosszeg(i Ajanlati Ara:

netto: 16.527.146,- Ft + AFA, azaz tizenhatmilli6-6tszazhuszonhétezer-
szaznegyvenhat forint plusz altalanos forgalmi ado

Afa: 4.462.329,- Ft

Brutté: 20.989.475,- Ft, azaz Huszmillio-kilencszaznyolcvankilencezer-

négyszazhetvenot forint
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7.3. A Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerzédésben végleges vallalkozoéi dijat hatidroz meg,
amelyet a szerz&déskotéshez és a vallalkozdéi dij meghatirozdsdhoz sziikséges
valamennyi informacié tény és koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek
ismeretében allapitott meg.

A véllalkozéi dij magaban foglalja Vallalkozénak a jelen szerz6dés targyat képezd épitési
beruhazassal kapcsolatos valamennyi koltségét és tisztes hasznét is.

A Viallalkoz6 a vallalkozoéi dijért mindazokat az épitési munkakat és szolgaltatasokat
koteles nyujtani, amelyek a szerzddésszer( teljesitéshez, a rendeltetésszerti
hasznalathoz szlikségesek.

8. VALLALKOZOI Dij KIFIZETESE

8.1. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a vallalkozasi dij elszamoldsa és
folyositasa soran kotve van a 191/2009. (IX. 15.) kormanyrendeletben meghatarozott
szabalyokhoz.

8.2. Vallalkozé a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a vallalkozasi dij 30 %-anak megfelel6
Osszeg elblegként torténd kifizetését kérheti. Amennyiben ajanlattevé kéri az el6leg
kifizetését, Ggy azt ajanlatkérd legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovet6 15
napon beliil kifizeti. Az elSleg 0sszege az 1, I1. és III. részszamla 6sszegébdl aranyosan
(10-10 %) kertil levonasra.

8.3. Megrendeld a szerzédés szerinti vallalkozasi dijat a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése
alapjan, illetve a Kbt. 135. § alapjan, valamint az alkalmazandé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendeletben meghatarozott feltételek szerint teljesiti.

8.4. Esedékesség: Vallalkoz6 a meghatarozott vallalkozoi dij tekintetében 5 darab szamla,
azaz 1 darab el6leg-szamla, 3 darab részszamla és 1 darab végszamla benyujtasara
jogosult. Az els6 részszamla ki-bocsatasanak lehetdsége: a kivitelezési litemterv szerinti
25%-o0s miiszaki késziiltség esetén a netté vallalkozoi dij 25%-anak megfelel6 6sszegben,
a masodik részszamla kibocsatasanak lehetdsége: a kivitelezési litemterv szerinti 50%-
os miiszaki késziiltség esetén a nettd vallalkozéi dij 25%-anak megfelelé dsszegben, a
harmadik részszamla kibocsatasanak lehet6sége: a kivitelezési litemterv szerinti 75%-os
miszaki késziiltség esetén a nett6é vallalkozo6i dij 25%-anak megfelelé Gsszegben a
végszamla a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetden bocsathato ki. Az eldleg 6sszege az
1., 2. és 3. részszamla 6sszegében aranyosan és egyenlé mértékben (10-10-10 %) kertiil
elszamolasra. A végszamla Gsszege a meghatarozott nett6 vallalkozéi dij 25 %-a.

A részszamla kibocsatasanak feltételét képezi a miiszaki tartalom megvaldsitasarol szolo,
Megrendeld részérdl eljaré miszaki ellendr altal kiallitott miiszaki igazolas.

Vallalkozd a végszamlat a munka befejezésekor, a sikeres miiszaki atadas-atvételt
kévetéen nyujthat be, a végszamla sziikséges melléklete a sikeres atadas-atvételi
jegyz6konyv. Az ataddas-atvételi jegyzékonyv lezarasanak feltétele a rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmas mddon és szerzédés szerinti megvalositas.

8.5. Fizetési késedelem esetén a Vallalkozé a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

8.6. A Vallalkoz6 a Megrendel6 irasos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség
vallaldsdra nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasért a
Megrendel6 nem tartozik helytallni.

9. ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Vallalkoz6 teljesitésében csak az ajanlatban megjeldlt alvallalkozd, és a Vallalkozo altal
megjelolt feladatok kivitelezésére bevonasra kertild alvallalkoz6 miikédhet kozre.

/ “\ﬂ\.
7 \
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Ha a szerz6déskotést kovet6en - a szerzddéskotéskor elére nem lathaté ok
kévetkeztében - beallott 1ényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak egy része
nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoéval, a Megrendeld irasban mas megjelélt
szervezet (személy) kozremiikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljarasban az alvéllalkoz6kra meghatarozott kévetelményeknek.

10. KULONLEGES KORULMENYEK, A SZERZODES MODOSITASA

10.1.

Kiilénleges koriilmények kozott keletkezett tobbletkoltségek felszamitasara kizardlag
jelen szerzédés - a Ptk. ill. Kbt-ben rogzitettek szerint - {rasbeli médositasa alapjan
kertilhet sor.

11. TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1.

11.2.

11.3.

A Létesitmény épitése megkezdésének idépontja a munkateriilet tadasanak a napja.

A Vallalkozé a Létesitmény készre jelentését megel6zéen - a Megrendeld altal
meghatarozott korben - koteles sajat kéltségen legalabb 6t (5) napos prébaiizemet
lefolytatni, és a Megrendel6 kapcsolattartdja altal kijelolt kezel6szemeélyzetet az
{izemeltetésre betanitani. A probaiizem eredményét és a betanitas tényét a Felek kiilén
jegyz6konyvben rogzitik.

Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egytlittmi{ikodni
egymassal. A Felek az Aatadas-atvételrdl jegyzékonyvet készitenek, amelynek
tartalmaznia kell a Megrendelé Aaltal jelzett hibakat, kifogasokat, hidnyokat. A
MegrendelS jogosult a jegyzdkonyvben a hidnyok, hibdk megsziintetésére - a
Vallalkozéval egyeztetett — hatarid6t szabni.

A Megrendel6 nem szerzddésszerii teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitast,
cserét vagy arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkoz6 kételes eleget tenni.

A Létesitmény teljesitettnek mindsiilése tovabbi feltételei:

11.3.1. a Vallalkozé a Létesitményt szerzddésszerlien teljesiti, az épiileteket,

épiiletrészeket, halézatokat egyéb a Létesitmény épitésével érintett
létesitményeket jelen szerzddésben foglaltak szerint, szerzédésszer, lizemkész
allapotban atadja és

11.3.2. a Megrendel6 azokat jelen szerz6désben foglaltaknak megfelel6en atveszi és

11.3.3. a Vallalkozé a Beruhazast érintéen a Megrendel&t terheld, a Projekt keretében

el8irt tajékoztatasi kotelezettségeknek eleget tett, tovabba

11.3.4. a Vallalkoz6 a hulladékkezelésrél jelen szerzdédés 5.1.7. pontja szerint

gondoskodott és

11.3.5. a Vallalkozé a munkateriilet atvétele elétti allapotnak megfeleld helyreallitasarol

jelen szerz6dés 5.1.10. pontja szerint gondoskodott, valamint

11.3.6. a Vallalkoz6 a Megrendel6 részére atadja az atadas-atvételi dokumentaciot.

11.4. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen atadas-

1L5.

atvétel koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozé érdekkorében felmertil okra vezethetd
vissza.

Az itadas-atvételi eljarast akar egyes résziitemekre, akar a teljes Létesitmény atvételére
vonatkozik kizarélag csak Vallalkoz6 frasbeli nyilatkozatat kovetéen lehet megkezdeni,
mellyel Véllalkoz6 teljesitését készre jelenti.
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Az atadas-atvételi eljarasrol Felek jegyz6konyvet koteles felvenni, mely tartalmazza
résztveviket, nyilatkozataikat és az atadas-atvétel idépontjat.

11.6. Megrendeld a sikeres miiszaki atadas-atvételt (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §
(3) bekezdés p) pont, illetve a 32. § (7) bekezdése szerinti miiszaki igazolas kiadasa
utan) kévetd 3 munkanapon kiadja az Gn. , Teljesitésigazolast”, melyben fel van tiintetve
a sikeres miszaki atadas-atvétel napja.

11.7. A miszaki igazolas kiaddsara jogosult épitési miiszaki ellendr: Hajdu Tibor (14-0667,
14-50357).

11.8. A sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetden a Vallalkozo kételezettsége a hasznalatba
vételi engedélyhez sziikséges eljarasok lefolytatasa, engedélyek, nyilatkozatok
beszerzésében val6 kdzremiikodés.

12. IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Epitési naplé
12.1.1. Elektronikus épitési naplo vezetés esetén az alkalmazdas hasznalatdhoz sziikséges
napléligyfél-jele (NUJ): 605619359. Az épitési munkateriilet atadasaval
egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplét - az elektronikus épitési naplé esetén
az elsd elektronikus épitési fénaplét - és abban a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 5. § (4) bekezdés szerinti atadas-atvételt - az idépont, a tevékenység és a
munkateriilet megjel6lésével - rogziteni kell.

12.1.2. Az épitési napléra és elektronikus épitési napléra vonatkozé szabalyokat a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

12.1.3. A Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az épitési
naploban feltiintetni. Az épitési napléoban megallapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a napléban megnevezett személyek
jogosultak.

12.1.4. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt,
koriilményt, kifogast, és utasitast az épitési naploban kotelesek egymassal kozolni.
A Megrendel6 utasitdsait a kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre utjan
els6sorban az épitési naploba térténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozdval.

12.1.5. A tervezd naplobejegyzései a Megrendel6 kapcsolattartéjanak ellenjegyzésével
érvényesek.

12.1.6. A Megrendel? kapcsolattartdja koteles az épitési naplét legalabb nyolc (8) naponta
ellendrizni, illetve a miszaki ellenérrel ellendriztetni.

12.1.7. A Villalkozé a Megrendel6é naplébejegyzéseire egy (1) munkanapon belil a
napléban koteles valaszolni. Az épitési naploban tett bejegyzésekre a Felek
kizardlag az épitési naploban valaszolhatnak.

12.1.8. A naplét az épitési munka befejezését kovetden le kell zarni, a zarébejegyzést a
Felek kapcsolattartéi alairjak.

12.2. Koordinacios targyalas

12.2.1. A szerzddésszerd teljesités érdekében egyiittmiikédési kotelezettségiik korében a
Felek legfeljebb heti rendszerességgel koordinacios targyalast tartanak.

12.2.2. Barmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a masik Fél koordinacios
lehetdséget biztosit.
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13.

A Felek a koordinaciés targyalast a Megrendeld kapcsolattartéja altal
meghatérozott helyen, a Felek altal irasban el6re egyeztetett id6pontban tartjak
meg, amely idépont nem lehet késdbbi, mint a kezdeményezés hatdlyossa valasat
kovetd két (2) munkanap.

12.2.3. A koordinacids targyalasrél a Megrendel6 jegyzdkdnyvet készit, amelyet a Felek
aldirnak. A jegyz6konyv két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a
Megrendel6t, egy (1) példany a Vallalkozot illeti.

12.3. Tovabbi kapcsolattartids: Megrendelé altal a munkateriilet ataddsakor megjeldlt
miiszaki ellendr.

12.3.1. Jelen szerzddés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés,
kezdeményezés amennyiben azt nem az épitési napléban, a koordinacids
targyalasrol késziilt jegyz6konyvben vagy egyéb, jelen szerzédés szerint a Felek
altal kozosen készitett jegyzékonyvben kozlik, irasba foglalandé és telefax vagy
ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkiildott levél utjan elkiildendé.

12.3.2. Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal 6sszefiiggésben
kiildott értesitések vagy mas kommunikacié céljara a kovetkezdé cimek és fax
szamok szolgalnak:

12321, ha a Véllalkoz6 a cimzett: Ignacz Gyorgy ligyvezeto
Telefon: +36 (20) 447 1247
E-mail: konnyuep@freemail.hu
12.3.2.2. ha a Megrendel§ a cimzett: Péntek Laszl6 polgarmester
fax: +36 82598001
E-mail: polgarmester@segesd.hu

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szdma megvaltozna, az adott
Fél a valtozas varhat6 bekovetkezése el6tt legalabb két (2) munkanappal koteles
errdl a masik Felet értesiteni.

12.4. A kapcsolattartdsra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozo
koriilményekrdl haladéktalanul irasban értesiteni egymast és kezdeményezni a
sziikséges intézkedést. Személylikben torténd valtozasrol a Felek kotelesek egymast egy
(1) napon beliil irdsban értesiteni.

TOBBLETMUNKA

14.

Vallalkozo koteles elvégezni a felmeriil6 tobbletmunkakat. A tobbletmunka ellenértéke kiilén
nem szamolhatd el tekintettel arra, hogy a vallalkozai dijat Vallalkoz6 az esetlegesen felmeriil6
tobbletmunkdkra tekintettel allapitotta meg, Megrendel6 pedig erre tekintettel fogadta el /
Ptk. 6:245.§ (1) /.

POTMUNKA

P6tmunka elszamoléséra kizarélag a Megrendeld altal igazolt és irasos megrendelése alapjan
a Kbt. és vonatkozd szabalyok szerinti esetekben és eljaras alapjan kertilhet sor, az esetlegesen
megrendelésre Keriilé pétmunkak az ajanlati arszinten valosulhatnak meg.

15. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

15.1. Késedelmi és meghidsuldsi kétbér
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15.1.1. A Vdllalkozé késedelmes teljesitése esetére - akar rész-, akdr véghataridére
vonatkozik - késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendelének. A késedelmi
kotbér mértéke 150.000 Ft / nap, azaz szazdtvenezer forint naponta (Ptk. 6:186. §
(1) bekezdés). A késedelmi kétbér maximuma 30 napi tétel. azaz max. 4.500.000
Ft.

A kotbér érvényesitése a vallalkozdi dijba torténé beszamitissal torténik. A
Megrendelé a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és
id6tartamat. Amennyiben a kotbér a vallalkozoi dijba torténé beszamitassal nem
érvényesithetd, a Vallalkozd a kotbért a Megrendeld irasbeli felszolitasara és
cégszeriien kiallitott és alairt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendel6
jelen szerzddés szerinti bankszamlajara valé atutaldssal koteles rendezni.

15.1.2. Amennyiben a Vallalkozo a rész- illetve végteljesitéssel 30 (harminc) napot
meghaladd id6tartamot késik, a Megrendelé jogosult a szerz6dést azonnali
hatallyal felmondani.

15.1.3. A Véllalkoz6 meghitsulds esetén az ,Egydsszegli Ajanlati Ar” 20 (htsz)
szazalékanak megfeleld Osszegli meghiusuldsi kotbért koteles fizetni a
Megrendeldnek. A kotbér érvényesitése a vallalkozoi dijba térténd beszamitassal
torténik. A Megrendeld a teljesitésigazolasba kételes rogziteni a késedelem tényét
és id6tartamat. Amennyiben a kotbér a vallalkozéi dijba torténd beszamitassal
nem érvényesithetd, a Vallalkozo a kotbért a Megrendeld irasbeli felszélitisara és
cégszerien kidllitott és alairt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendelé

jelen szerz&dés szerinti bankszamlajara vald atutalassal koteles rendezni.

16. JOTALLAS:

16.1. Vallalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséért
jotallast vallal. A teljes korii jotallas idétartama: a miiszaki dtadds-atvételtdl szamitott
24 hénap.

16.2. A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszer(itlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy erdszakos behatés,
elemi kiar miatt kovetkezett be, de csak azon rész tekintetében, amire a jotallasi
kotelezettséget megsziintetd magatartas iranyult.

16.3. A Vallalkozé Kkoteles a Megrendel6 részérdl irasban bejelentett garancialis
meghibasodasokat, a bejelentést kiveté harom (3) munkanapon beliill a Megrendeld
kapcsolattartéjanak jelenlétében feliilvizsgalni, a Megrendel6 jogos igényei alapjan a
javitasi munkakat, a feliilvizsgélatot kovet6 6t (5) munkanapon beliil megkezdeni, és a
kolcsondsen megallapodott hataridére befejezni.

16.4. Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitisat a bejelentés kézhezvételétdl szamitott nyolc (8)
munkanapon beliil nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6
jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozé kockazatara és
koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogat a
Vallalkozéval szemben elvesztené. Ebben az esetben a harmadik féllel elvégeztetett
javitas dijat Vallalkozé nem vitathatja, azt koteles Megrendeld részére az errdl szol6
értesités kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil megfizetni.

16.5. A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:

Név: Ignacz Gyorgy ligyvezetd
Telefon:  +36 (20) 447 1247
E-mail: konnyuep@freemail.hu
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17. KARESETEK, KARTERITES:

17.1.

17.2-

17.3.

17.4.

Kireset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehet6é legrovidebb idén belil a

7 or

karokozd, Uzemeltet§ és a Vallalkozo jelenlétében jegyzdkonyvet kell felvenni.

Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen, Uigy a jegyz6konyv atvételét kovetd 24 6ran beliil
(munkasziineti napok kivételével) koteles észrevételt tenni.

Ennek elmulasztasa esetén a jegyz6konyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita
targyat. Vallalkozdnak a karesemény kivizsgaldsahoz a kés6ébbiekben joga van.

A Vallalkozé a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a
alapjan feleldsségbiztositast koteles kotni, vagy a meglévé felelésség biztositasat jelen
beruhdazasra is kiterjeszteni. A biztositas nagysaganak el kell érnie dologi kar és személyi
karok esetében is a 20 M Ft/kar, 50 M Ft/év kartéritési hatart. A Vallalkozd jelen
szerz8dés hatdlyba lépésével egyidejlileg a Megrendeld rendelkezésére bocsatja
felelésségbiztositasi szerzddése, vagy kotvénye masolatat (3. szamu melléklet).

18. A SZERZODES HATALYBALEPESE ES MEGSZUNESE

18.1.

18.2.

Jelen szerzédés a Felek &ltal térténd alairas napjan tovabbi jogcselekmény nélkiil 1ép
hatalyba.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozéban (gazdasagi tarsasiagban) kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot
meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

b) a Véllalkozok 6zvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatdrozott feltétel.

E pont szerinti felmondas esetén a Megrendelé a szerzédés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzédésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

18.3.

Megrendel§ eldirja, hogy Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Vallalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a szerzddés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szdmara
megismerhetévé teszi és az el6zd pont szerinti Ugyletekr6l az ajanlatkérot
haladéktalanul értesiti.

19. A SZERZODES MODOSITASA

19.1.

Jelen szerzédést a Felek kizar6lag a Kbt-ben meghatarozott esetekben modosithatjak.
Nem mindsiil a jelen szerzédés modositasanak a Felek cégadataiban,
bankszamlaszamdaban, a kapcsolattarték adataiban bekovetkezd valtozasok, azonban a
Felek kotelesek haladéktalanul irdsban tajékoztatni egymast ezen valtozasokrol.
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20. KOLTSEGEK

20.1. Jelen szerzédés elkészitésével, valamint jelen szerzédésben foglalt mas
jogligyletekkel, cselekményekkel dsszefiiggésben a Felek viseli sajat kiltségeiket.

21. MELLEKLETEK:

21.1. A Szerz6dés és annak rendelkezései értelmében készilt barmely okirat,
egyluttesen alkotjak a Felek koézott az e targyban létrejott teljes Szerzddést, mely felvaltja
a Felek minden korabbi irasbeli és szébeli megallapodasat, megegyezését, targyalasat
vagy barmely megbeszélését. A Szerzddésbe foglalt mellékletek a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezik:

1. sz. melléklet: Kozbeszerzési eljaras teljes dokumentacidja, amely fizikailag
nem Kertl csatolasra, azonban Felek szamara ismert azok tartalma
2. sz. melléklet: Jévahagyott pénziigyi-miszaki litemterv, arazott kdltségvetés

3. sz. melléklet: Felel6sségbiztositasi kotvény

Jelen szerz6dés 4 (négy) darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 2 példany a Megrendelét, 2
példany a Vallalkozot illeti.

Ajelen szerz6désben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések tekintetében
a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény és a Polgari Torvénykonyvrdl szélo 2013. évi
V. torvény rendelkezései az iranyadok.

A Felek képviseldi jelen szerzodést atolvasas utan, mint a Felek tigyleti akaratdval mindenben
megegyez6t magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagyolag alairjak. Alairéik kijelentik,
hogy a szerzddés aldirdsara jogosultak és a szerzddés hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre
nincs sziikség.
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